



MUZEUM
WOJSKA
POLSKIEGO



MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

Nr 1557

03 GRU. 2018

Warszawa, dnia 03.12.2018r.

02 00-495 Warszawa 02

BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40,
01-040 Warszawa
Adres e-mail: janusz.czarnecki@budimex.pl

**ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego
pod nazwą
„Budowa Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie Etap I”**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej numer 2018/S 120-272361 w dniu 26 czerwca 2018 r., sprostowanie do ogłoszenia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej numer 2018/S 133-302138 w dniu 13 lipca 2018 r.

Nr sprawy ZP-5/2018

Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, Warszawa 00-495 jako Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany w Części XII SIWZ. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, która otrzymuje następujące brzmienie:

1. Termin składania ofert upływa w dniu 7 grudnia 2018 r. o godz. 12,00.
2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ należy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w kancelarii jawnej.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 grudnia 2018 r. o godz. 12:20 w siedzibie Zamawiającego w namiocie na dziedzińcu.
4. Otwarcie ofert jest jawne.

DYREKTOR
MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
Adam Bulawa
dr Adam BULAWA



Warszawa, dnia 03.12.2018r.

BUDIMEX S.A.

ul. Stawki 40,

01-040 Warszawa

Adres e-mail: janusz.czarnecki@budimex.pl

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego pod nazwą „Budowa Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie Etap I”.

Nr sprawy ZP-5/2018

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 grudnia 2018 r. Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, Warszawa 00-495 jako Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia oraz terminów (związania ofertą oraz wykonania zamówienia), które zostały wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej numer 2018/S 120-272361 w dniu 26 czerwca 2018 r. (sprostowanie do ogłoszenia numer 2018/S 133-302138 z dnia 13 lipca 2018 r.) na obecnym etapie dialogu konkurencyjnego nie jest możliwe, co wyjaśnialiśmy wcześniej w odpowiedziach na zadane pytania.
2. Projekt umowy (§ 16) będący częścią SIWZ stwarza możliwości zmiany jej treści w stosunku do złożonej oferty na warunkach w niej określonych. Terminy wykonania poszczególnych składników zadania mieszczą się w tej fazie uszczegółowienia oferty przez finalne sformułowania podpisywanego tekstu umowy.
3. Procedura dialogu konkurencyjnego dopuszcza negocjacje z wybranym wykonawcą przed podpisaniem z nim umowy (art. 60f Prawa zamówień publicznych), celem ustalenia jej ostatecznych warunków.

W odniesieniu do problemów, których dotyczą pytania 2 i 3 skierowane w piśmie z dnia 23 listopada br. Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad. pyt. 2.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie określa daty kalendarzowej zakończenia pierwszego etapu budowy Oddziału Muzeum WP w Ossowie. Płyta fundamentowa Muzeum ma być wykonana w terminie sześciu miesięcy od daty podpisania umowy. Jednakże zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w pkt. 2 powyżej umowa może być zmieniana w trybie aneksu, gdy wystąpią okoliczności, które nie są możliwe w tej chwili do zdefiniowania.

Ad. pyt. 3.

Z punktu widzenia Zamawiającego istotne jest, aby maszty zostały wykonane do końca maja 2019 roku. Termin ten zakłada możliwość zorganizowania inauguracji Święta Flagi na polach pod Ossowem. To, czy do 2 maja zmontowany będzie jeden maszt, a drugi pozostawał będzie w produkcji zależy m.in. od warunków pogodowych, które mogą przesunąć w czasie roboty fundamentowe.

Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania ofert i wyznaczył go na dzień 7 grudnia 2018 r. Decyzja w tej sprawie zostanie przekazana w dniu dzisiejszym.

DYREKTOR
MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
Adam Buława
Adam BUŁAWA